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Klasyfikacja wg kodu CPV: 

Kod CPV  Opis 

CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45111300-1   PRACE ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111220-6  USUWANIE GRUZU 

CPV 45410000-4  TYNKOWANIE     

CPV 45430000-0  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  

CPV 45442110-1  ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45421130-4  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 

CPV 45421152-4  INSTALAOWANIE SCIANEK DZIAŁOWYCH 
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I. ST 01- WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót dla inwestycji wymienionej w 

punkcie 1.1. i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości Robót.  

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z remontem pomieszczeń w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. 

Czerniakowskiej 16. 

1.3. Określenia podstawowe  

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów.  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

urządzeniami technicznymi.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Umowie”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z Użytkownikiem obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tras 

poruszania się pojazdów oraz ludzi po obiekcie czynnym. Jest zobowiązany do 

udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 

inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, lub 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że automatycznie wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 

robót.  

W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 

budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 

wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być 

znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z 

Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z użytkownikiem obiektu lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca przed użyciem materiału powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie  

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

6.4. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
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 Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 Dane dotyczące prac geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 Inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:  

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 Protokoły przekazania terenu budowy,  

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 Protokoły odbioru robót,  

 Protokoły z narad i ustaleń.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór z stanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiorowi częściowemu,  

 Odbiorowi ostatecznemu,  

 Odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na 

żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 

Zamawiającemu dokonania odbioru.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z  

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

5) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

6) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  
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8) przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, określonymi w każdym rozdziale 

specyfikacji odrębnie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z dn. 

3.08.2020r.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018, poz. 963).  

II. ST 02 - PRACE ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i demontażowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót rozbiórkowych w budynku wraz z wywozem gruzu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  



15 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY  

Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny 

na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 

rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 

kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do 

obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 

lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania.  

5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych 

w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły 

zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za 

przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  

5.3. Roboty rozbiórkowe  

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie 

założeń określonych w dokumentacji projektowej.  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  

Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich 

montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  
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5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  

5.5. Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 

wysypiska.  

Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest:  

 m
3
, m

2
, mb, szt. - dla rozbiórki elementów budynku,  

 m
3
 – dla usunięcia i wywozu gruzu i złomu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cena jednostkowa za rozbiórkę elementów budynku obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu,  

 rozbiórka,  

 oczyszczenie miejsca pracy,  

 likwidację stanowiska roboczego,  

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki.  

Cena jednostkowa za usunięcie i wywóz gruzu i złomu obejmuje:  

 załadowanie gruzu niebudowlanego na środki transportowe,  

 wywiezienie gruzu niebudowlanego,  

 wyładowanie ze środków transportowych,  

 ewentualna opłata za składowanie utylizację,  

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018, poz. 963).  
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III. ST 03 - WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstw izolacyjnych pod posadzki.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie warstw izolacyjnych pod posadzki.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową.  

2. MATERIAŁY  

 Izolacja akustyczna - wg projektu  

 Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu prostego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Podczas transportu i magazynowania materiały należy chronić przed działaniem 

wilgoci i czynników atmosferycznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być 

układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki 

poszczególnych warstw były przesunięte. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.  

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty 

będą układane na styk i dokładnie dopasowywane.  

Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym, o wysokości 

odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy 

ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe.  

Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną,  

 odbiór podłoża pod izolację,  
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 odbiór ułożonej warstwy izolacji.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją projektową,  

 rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena jednostkowa obejmuje:  

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów do 

wykonania robót,  

 koszt wykonania / ułożenia warstw izolacyjnych,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, w tym usunięcie pozostałości, resztek i 

odpadów materiałów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

2. PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

3. PN-EN13164:2015-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja 

4. PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna – Słownik 

5. PN-EN ISO 7345:2018-06 Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów 

budowlanych - Wielkości fizyczne i definicje 

6. PN-EN 13168+A1:2015-

03 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 

drzewnej (WW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

IV. ST 04 - WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstw podkładowych pod posadzki.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie podkładów betonowych pod posadzki.  

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Beton do podkładu podposadzkowego  

Beton o klasie poniżej B-15 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i 

dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 

budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.  

Beton musi spełniać następujące wymagania:  

 wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie,  

 nasiąkliwość nie większą niż 9%.  

2.2. Zbrojenie przeciwskurczowe  

 Siatki zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne 

zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o 

max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych. Maty te stosowane są do 

przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, 

garażach, pod ogrzewanie podłogowe itp.  

 Stalowe lub polimerowe włókna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego 

posadzek. Eliminują konieczność stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu prostego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj 

podkładu, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów 

podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 

szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  

a) izolacyjne:  

 oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  

 dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,  

 w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,  

 wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki,  

 

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:  

 30m
2
 przy posadzkach narażonych na duże wahania temperatur, przy czym wielkość boku 

powierzchni nie może przekraczać 6m,  
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 10m
2
 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m  

 5m
2
 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;  

 w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od podanych odstępu szczelin 

przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym 

skurczem, ze względów innych niż temperatura otoczenia.  

Podkłady powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki, prętów ułożonych krzyżowo w środku 

grubości posadzki, lub zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub ilość zbrojenia 

rozproszonego określa dokumentacja projektowa.  

5.2. Wykonanie podkładów betonowych 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 

robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji ulegającymi 

zakryciu.  

Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.  

Podłoże powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na 

szczeliny dylatacyjne.  

Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.  

W podkładach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 

grubości.  

Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko.  

Wykonany podkład powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 

powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną,  

 sprawdzenie wykonania podkładu,  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m
3
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją projektową,  

 rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena jednostkowa obejmuje:  

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów do 

wykonania robót,  

 koszt wykonania warstw betonu,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, w tym usunięcie pozostałości, resztek i 

odpadów materiałów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 206:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
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tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

3. PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 

V. ST 05 - WYKONANIE SCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT W-G I G-K 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem lekkich ścian i obudów z płyt włókno-gipsowych w 

systemie szkieletowym. 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z remontem pomieszczeń biurowych w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy 

ul. Czerniakowskiej 16. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie lekkich ścian działowych i obudów instalacji w budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

W projekcie zastosowano, przy realizacji ścian działowych, ekranów i obudów płyty włókno-

gipsowych o grubości 12,5mm. 

Poza tym zastosowano: 

 cienkościenne kształtowniki stalowe zimno gięte 10cm i 7,5cm, 

 masy szpachlowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 

 wkręty, kołki rozprężne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 

przedmiotowych, 

 taśmy uszczelniające i spoinowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 

przedmiotowych, 

 płyty wełny mineralnej gr. 6 cm, o gęstości ok. 60 kg/m
3
. 

3. SPRZET 

Zastosowanie ma prosty sprzęt budowlany. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, załamaniami. 

Przechowywane w suchych pomieszczeniach ogrzewanych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wewnątrz budynku roboty związane z montażem ekranów można wykonywać po: 

 zakończeniu robót tynkarskich, 

 zakończeniu robót posadzkowych, bez ostatecznego wykończenia, 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, chyba że instalacje sanitarne i elektryczne, 

prowadzone będą w ściankach, ale przed założeniem armatury sanitarnej. 

Montaż ścianek powinien odbywać się w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
0
C, elementy 

montowane także powinny mieć temperaturę nie niższa niż +5
0
C. 

Lekkie obudowy w systemie szkieletowym powinny być wykonane na podstawie projektu 

technicznego opracowanego dla określonego obiektu, zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, z uwzględnieniem wymagań określonych w odpowiednich Aprobatach Technicznych. 

5.1. Wymagania techniczno-użytkowe 

Lekkie obudowy powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowych dotyczące odporności na 

uderzenia, nośności i sztywności, higieny i zdrowotności. 

5.2. Montaż konstrukcji nośnej 

Montaż ekranów i ścianek powinien odbywać się według wytycznych producenta systemu 

ścianek działowych na bazie płyt włóknowo-gipsowych i gipsowo-kartonowych. 

Wykonanie ekranów i ścianek należy rozpocząć od ich wytyczenia, na podstawie rysunków 

roboczych zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych. 

Do konstrukcji nośnej budynku przytwierdza się kształtowniki obwodowe, które układa się na 

taśmach uszczelniających. Kołki rozporowe profilach obwodowych montuje się w rozstawie nie 

większym niż 100cm. Typy kołka należy dopasować do odpowiedniego podłoża (np. beton, mur z 

cegły itp.). 

Następnie w profile obwodowe wsuwa się słupki, ustawiając je w pionie, w określonym rozstawie. 

Najczęściej stosowany rozstaw elementów nośnych wynosi 400mm. 

5.3. Obróbka płyt gipsowo-kartonowych i włókowo-gipsowych 

Zależnie od wymagań stosuje się: 

 przycinanie do odpowiedniego wymiaru za pomocą piły tarczowej, rozpłatnicy, noża do 

płyt, 

 ciecie wąskich pasm nożem pasmowym, 

 przycinanie krawędzi, które mają pozostać widoczne, wygładzanie papierem ściernym, 

 fazowanie strugiem, 

 wycinanie otworów na puszki rozgałęźne i gniazda wtykowe. 

W przypadku uszkodzenia płyt, po ich wbudowaniu, wyrównuje się uszkodzona powierzchnie za 

pomocą szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje się lub przy większych ubytkach zakrywa 

dopasowanymi i zaszpachlowanymi kawałkami płyt. 

Usterki powstałe podczas montażu płyt należy natychmiast usuwać. 

5.4. Montaż okładzin włókno-gipsowych i gipsowo-kartonowych 

Do stalowych konstrukcji płyty należy mocować podłużnie, zachowując odstęp od podłoża szer. 

około 1cm, za pomocą najczęściej stosowanych wkrętów samogwintujących. Rozstaw wkrętów 

powinien być nie większy niż 250mm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe 

powierzchnie płyt ok. 2 mm, należy je zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 

Spoiny miedzy płytami należy wypełnić masą szpachlową lub kitem elastycznym. Miejsce styku 

można dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. 

Po montażu okładzin z jednej strony ściany w jej wnętrzu układa się płyty wełny mineralnej, które 

należy zabezpieczyć przed przesuwaniem lub ześlizgiwaniem. Następnie pokrywa się płytami 

drugą stronę ściany, pamiętając, aby styki pionowe były przesunięte względem uprzednio 

zmontowanej strony o szerokość płyty. 

Naroża powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami odpowiednimi profilami. 
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5.5. Wykończenie powierzchni płyt 

Płyty mają gładkie i równe powierzchnie, bezpośrednio nadają się jako podkład do dalszych robót 

wykończeniowych, takich jak: malowanie, ułożenie glazury. 

Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych z powierzchni płyt należy usunąć wszelkie 

zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania przeszlifować. 

Malowanie 

Przed malowaniem, płyty należy zagruntować. Jako grunt pod malowanie stosuje się materiały 

wodoodporne lub materiały do gruntowania na bazie rozpuszczalników. Nie należy stosować farb 

wodoodpornych. Zagruntowane powierzchnie musza być suche przed rozpoczęciem prac 

wykończeniowych. 

Do malowania można używać wszystkich dostępnych farb (np. dyspersyjnych). Nie należy 

stosować farb wykonanych na bazie mineralnej. 

5.6. Składowanie i przechowywanie płyt 

Płyty powinny być należycie transportowane i składowane. Należy uważać, aby krawędzie i 

narożniki nie uległy uszkodzeniu. 

Płyty powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i nienarażonych na wpływy wilgoci. 

Na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych 

co 60cm. 

Kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola okładzin z płyt w-g i g-k powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
72/B-10122:1972. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje się w m
3
, m

2
 i m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę odbioru robót stanowi: 

 stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi 

zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

 dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, 

 zgodność wykonania z dokumentacja projektowa stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami 

podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w 

niniejszych warunkach technicznych. 

Odbiór ścianek działowych powinien obejmować: 

 wygląd zewnętrzny na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

 równości za pomocą łaty kontrolnej, 

 połączeń płyt na powierzchni wszystkich ścianek - połączenia mają być niewidoczne, bez 

zarysowań i spękań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w m
2
. 

Cena obejmuje wykonanie ścianek i obudów: 

 rusztu z profili stalowych zimno giętych, 

 wykonanie izolacji akustycznej z wełny mineralnej, zabezpieczonej przed osuwaniem, 

 obłożenie ścianek płytami włóknowo-gipsowych i ekranów / zabudów płytami gipsowo-

kartonowymi. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

10.2. Literatura uzupełniająca 

 instrukcja ITB nr 222 „Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w 

budownictwie ogólnym” Warszawa 1975, 

 instrukcja ITB nr 336 „Wymagania odporności na uderzenia lekkich nieprzezroczystych 

przegród pionowych” Warszawa 1995 

VI. ST 06 - PANELI PODŁOGOWYCH LUB PANELI WINYLOWYCH  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na ułożeniu paneli podłogowych lub paneli winylowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.  

 ułożenie paneli podłogowych lub paneli winylowych wraz z podkładem, 

 wykonanie listew przypodłogowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

W czasie realizacji robót objętych niniejszą SST należy wykorzystywać niżej wymienione 

materiały:  

 wykładziny systemowe z PCV,  

 wykładziny tekstylne,  

 preparat głęboko penetrujący,  

 klej do klejenia wykładzin,  

 listwy podłogowe.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  



25 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych może być wykorzystany 

sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu:  

 noże do przycinania wykładzin,  

 pace i szpachelki stalowe,  

 wałki dociskowe,  

 liniały stalowe,  

 zgrzewarka do wykładzin.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  

Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładzin należy wykonać zgodnie z polskimi normami 

oraz wytycznymi technologicznymi producenta.  

5.1. Opis prowadzenia prac  

 Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podkład 

pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnie, o wytrzymałości na 

ściskanie >12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla 

podkładów anhydrytowych i gipsowych.  

 Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę 

wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania 

napraw można przystąpić do dalszych prac.  

 Do wykonania posadzki z wykładziny rulonowej można przystąpić po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po 

zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.  

 Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV, dywanowych nie powinna 

być niższa niż 10°C.  

 W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna 

być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.  

 Przed przystąpieniem do układania wykładzin, podłoże betonowe należy zagruntować 

preparatem głęboko penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin.  

 Wykładzinę należy, na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie.  

 Układ spoin miedzy płytami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach 

intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian.  

 Wykładziny układa się cała powierzchnia na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej 

zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je 

ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, 

brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać.  

 Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.  

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych następuje po przyklejeniu wykładzin do podkładu oraz 

całkowitym wyschnięciu kleju. Kolor prętów z nieklasyfikowanego PCV dobiera się zgodnie z 

dokumentacją kolorystyczną obiektu lub zaleceniami Inwestora lub Inżyniera.  

 Wystające zaokrąglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego 

rodzaju robót.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Przebieg kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich 

faz pracy przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacja 

techniczna i niniejsza ST,  

 sprawdzenie wykonania podkładu,  

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.  

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić:  

 zaświadczenie, o jakości wystawione przez producenta,  

 świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,  

 gatunek dostarczonych wykładzin,  

 Jednolitość wzoru lub barwy.  

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:  

 dane producenta,  

 oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,  

 numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.  

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:  

 poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc 

nieprzylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),  

 wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, gładkie.   

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa robót jest:  

 ułożenie paneli podłogowych i paneli PCV – m
2
 (metr kwadratowy),  

 ułożenie i zgrzewanie wykładzin PCV – m
2
 (metr kwadratowy),  

 przymocowanie listew przyściennych – m (metr bieżący). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  

 podczas układania podkładu,  

 po całkowitym stwardnieniu podkładu.  

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  

 jakości zastosowanych materiałów,  

 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,  

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,  

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  

 jakości zastosowanych materiałów,  

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w  

 dzienniku budowy,  

Odbiór posadzki powinien obejmować:  

 ocenę wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
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 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  

Dopuszczalne tolerancje:  

 odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

 prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy 

niż 5 mm,  

 odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

 zakup materiałów,  

 transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,  

 transport do miejsca wykonywania prac,  

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  

 ułożenie dedykowanego podkładu, oznaczonego jako „for LVT”, 

 rozkładanie paneli,  

 przycięcie materiału,  

 układanie wykładzin na klej,  

 mocowanie listew przyściennych,  

 zgrzewanie wykładzin,  

 usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i umycie wykładziny,  

 uporządkowanie stanowisk pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty 

wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; ITB.  

2. PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczenie grubości 

warstw. 

3. PN-EN ISO 24341:2019-01 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe – Wyznaczenie 

długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek. 

4. PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych – Wymagania użytkowe 

mechaniczne i elektryczne. 

VII. ST 07 - TYNKI  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.  



28 

 

 tynki gipsowe,  

 tynki cementowo-wapienne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY  

Do wykonania tynków gipsowych, cementowo-wapiennych należy stosować gotowe zaprawy.  

3. SPRZĘT  

 pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca - cykliniarka,  

 mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka 

natryskowa.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności oraz warunkami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokonać odbioru elementów wyposażenia oraz 

instalacji. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb.  

Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte 

usunąć szczotką stalową. 

Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach 

należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Połączenia ścian 

wykonanych z różnych materiałów należy bezwzględnie dozbroić podtynkowymi siatkami z 

włókna szklanego tak, aby zabezpieczyć tynk przed pękaniem. Podobnie należy dozbroić naroża 

 

Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez 

Architekta i Inwestora emulsji gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia 

przyczepności tynku. 

Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty i pozostawić do wstępnego związania. Świeży 

tynk wyrównywać, aż do uzyskania równej powierzchni. Moment przystąpienia do zacierania 

 

W czasie wysychania tynków należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Wykonawca 

wypełni przerwy kompensacyjne między ścianami murowanymi a spodami stropów żelbetowych 

(wełna mineralna) po otynkowaniu należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod 

malowanie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie elementów bezpośrednio sąsiadujących z 

powierzchniami tynkowanymi: ościeżnice okienne, ościeżnice drzwiowe, zabudowy szafek 

instalacyjnych, przejścia instalacyjne itp. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Kontroli jakości podlega:  

 zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

 jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań),  

 prawidłowości przygotowania podłoża,  

 przyczepności tynków do podłoża,  

 wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie 

powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle 

smugowym (sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie 

jest miarodajna. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również 

większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 

0,2mm,  

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw 

pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 

3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m.,  

 wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi 

muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Odbiór tynków powinien się odbyć po ich wykonaniu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 

konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót,  

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 

rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy,  

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

 przygotowanie podłoża,  

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

 osiatkowanie bruzd,  

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

 wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach,  

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.  

 posprzątanie po wykonanych pracach.  



30 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 

2. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

3. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: 

zaprawa murarska.  

5. PN-EN-197-1:2012 Cement. Część 1 - Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  

6. PN-ISO-9000 (Seria 

9000,9001, 9002, 9003 i 9004) 

Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 

zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

7. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i 

wymagania 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

VIII. ST 08 - MALOWANIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.2. Środki gruntujące  
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Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania 

farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

 pędzle i wałki,  

 kuwety malarskie,  

 drabiny, 

 inny sprzęt.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów 

można wykonać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

 całkowitym ułożeniu posadzek,  

 usunięciu usterek na tynkach.  

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym i 

po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-krotnie 

farbami. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.  

5.2. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania 

farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki z farb powinny:  

 równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, 

odprysków i śladów pędzla,  

 być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,  

 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją 

Projektową,  

 nie mieć przykrego zapachu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

 sprawdzenie wsiąkliwości,  

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

 sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

 dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 równomierności rozłożenia farby,  

 jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,  

 braku prześwitów,  

 braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, 

plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

 dostawę materiałów  

 wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 zagruntowanie podłoża, malowanie  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja 

IX. ST 09 - DRZWI DREWNIANE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, osadzenia 

i odbioru drzwi drewnianych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY  

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są:  

 skrzydła drzwiowe,  

 ościeżnice  

 elementy łączące,  

 okucia, akcesoria;  

Parametry techniczne materiałów muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać przy użyciu prostego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, 

zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby 

łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:  

 sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;  

 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama 

skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i 

trwałych odkształceń;  

 skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka 

w wymiarach ±1 mm;  

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 

bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;  

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;  

 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki 

lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu 

skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg.   

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest sztuka / komplet.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wg wymagań ogólnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Płaci się za osadzenie drzwi wraz z ich kompletnym wykończeniem i wyposażeniem.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 

 


